

Соглашение

о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Куяновского сельского поселения, входящего в состав Первомайского района Томской области, на финансовую поддержку инициативного проекта

26 апреля 2023 г.
(дата заключения соглашения)

№ 32
(номер соглашения)

Администрация Первомайского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Первомайского района Сиберт Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Администрация муниципального образования Куяновское сельское поселение, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Куяновского сельского поселения Юркова Евгения Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, утвержденном постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – Порядок предоставления и распределения субсидий), Порядком предоставления из бюджета муниципального образования «Первомайский район» бюджетам сельских поселений Первомайского района иных межбюджетных трансфертов на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, утвержденным решением Думы Первомайского района от 30.04.2021 № 80 вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету Куяновского сельского поселения, входящему в состав Первомайского района Томской области иного межбюджетного трансферта, в сумме году 974 060 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей 06 копеек на финансовую поддержку инициативного проекта «Обустройство кладбища по адресу: Томская область, Первомайский район, д. Малиновка» (далее – иной межбюджетный трансферт, проект), в том числе за счет средств субсидии, полученной из областного бюджета в сумме 974 060 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей 06 копеек.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, порядок и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Куяновского сельского поселения, входящего в состав Первомайского района Томской области на реализацию проекта, составляет 974 060 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи шестьдесят) рублей 06 копеек, в том числе:

средства иного межбюджетного трансферта 661 118 (Шестьсот шестьдесят одна тысяча сто восемнадцать) рублей 26 копеек, в том числе полученной за счет субсидии из

областного бюджета 661 118 (Шестьсот шестьдесят одна тысяча сто восемнадцать) рублей 26 копеек,

средства бюджета поселения 222 837 (Двести двадцать две тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 82 копейки,

инициативные платежи граждан 90 103 (Девяносто тысяч сто три) рубля 98 копеек.

2.2. В случае уменьшения общего объема финансирования проекта объем иного межбюджетного трансферта предоставляется в размере, определенном в соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления и распределения субсидий.

2.3. В случае увеличения общего объема финансирования проекта по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объем иного межбюджетного трансферта (в части софинансирования из областного бюджета) пересмотру не подлежит.

2.4. Средства иного межбюджетного трансферта перечисляются из бюджета муниципального образования «Первомайский район» в бюджет Куяновского сельского поселения не позднее трех рабочих дней после получения средств субсидии из областного бюджета на лицевой счет администратора доходов, открытый в УФК по Томской области, по следующим реквизитам:

Наименование получателя: Администрация муниципального образования Куяновское сельское поселение

БИК и наименование учреждения Банка России: 016902004 Отделение Томск Банка России/УФК по Томской области, г. Томск

Единый казначейский счет 40102810245370000058

Расчетный счет (казначейский счет) 03100643000000016500

Лицевой счет администратора доходов в Управлении Федерального казначейства по Томской области 04653003190

ИНН 7012005077

КПП 701201001

ОГРН 1057005452096

ОКТМО 69648425

КБК 952 20249999100000150

2.5. В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения средства иного межбюджетного трансферта в объеме, необходимом для завершения реализации проекта, определяемом на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров), перечисляются Финансовым управлением Администрации Первомайского района на счет, указанный в пункте 2.4 настоящего Соглашения, в срок до 30 декабря 2023 года.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация района обязана:

3.1.1. Перечислить средства субсидии, полученной из областного бюджета, в порядке и сроки, установленные пунктами 2.4, 2.5 настоящего Соглашения.

Уполномоченным органом по перечислению иного межбюджетного трансферта является Финансовое управление Администрации Первомайского района.

3.1.2. Обеспечить контроль за целевым использованием предоставленных бюджету Куяновского сельского поселения бюджетных средств на реализацию проекта.

3.1.3. Обеспечить участие представителя Администрации района в работе комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации проекта.

3.1.4. Запросить у Администрации поселения информацию и материалы, необходимую для подготовки и направления в Департамент финансов Томской области отчетов по формам, установленным соглашением между Департаментом финансов Томской области и Администрацией района.

3.1.5. Направить в Департамент финансов Томской области письменное мотивированное обращение Администрации поселения о необходимости приобретения (создания, установки) дополнительного оборудования в рамках реализации проекта за счет суммы экономии, полученной в результате уменьшения общего объема финансирования проекта, с приложением перечня дополнительного оборудования с указанием его стоимости в течение трех рабочих дней со дня его получения.

3.1.6. Направить в Администрацию поселения ответ Департамента финансов Томской области о согласовании приобретения (создания, установки) дополнительного оборудования в рамках реализации проекта не позднее одного рабочего дня со дня его получения.

3.2. Администрация района вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за реализацией проекта Администрацией поселения, в том числе с выездом на место реализации проекта.

3.2.2. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий настоящего Соглашения.

3.3. Администрация поселения обязана:

3.3.1. Обеспечить софинансирование проекта в объеме, указанном в пункте 2.1 настоящего соглашения.

3.3.2. Использовать по целевому назначению средства иного межбюджетного трансферта.

3.3.3. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в объемах, достаточных для реализации проекта.

3.3.4. Обеспечить доступ представителей населения (инициативной группы населения) к решению вопросов, связанных с реализацией проекта.

3.3.5. Создать по согласованию с Администрацией района комиссию для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации проекта, в состав которой должны быть включены представители населения (инициативной группы населения).

3.3.6. Направлять в Администрацию района копии муниципальных контрактов, договоров, заключенных в рамках реализации проекта, в течение трех рабочих дней со дня их заключения.

3.3.7. Направлять в Администрацию района документы, необходимые для формирования заявки на перечисление средств субсидии из областного бюджета, в день возникновения потребности в средствах субсидии.

3.3.8. Обеспечить завершение реализации проекта в срок, установленный пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

3.3.9. Направить в Администрацию района в срок до 31 декабря 2023 года копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов на реализацию проекта.

В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов на реализацию проекта, направляются в Администрацию района в срок до 26 апреля 2024 года.

3.3.10. Обеспечить проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проекта и представить копию заключения в Администрацию района для представления в Департамент финансов Томской области не позднее 15 июля 2023 года.

3.3.11. Обеспечить возможность участия населения и (или) юридических лиц и ИП в реализации проекта в форме неденежного вклада, предусмотренного конкурсной заявкой на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, и осуществить фотофиксацию работ, проводимых за счет неденежного вклада, включая использование техники и материалов, предоставляемых в виде неденежного вклада.

3.3.12. Оформить в муниципальную собственность земельный участок, на котором осуществляется создание объекта инфраструктуры, предусмотренного проектом, не позднее 1 декабря 2023 года.

3.3.13. Возвратить в бюджет муниципального образования «Первомайский район» не использованный по состоянию на 1 января 2024 года остаток бюджетных средств, источником финансирования которых является иной межбюджетных трансферт, в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.4. Администрация поселения вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию района для оказания методологической поддержки при реализации проекта.

3.4.2. По согласованию с Администрацией района корректировать состав работ, товаров, услуг в рамках реализации проекта без изменения конечного результата и уменьшения стоимости проекта.

3.4.3. Направить в Администрацию района письменное мотивированное обращение о необходимости приобретения дополнительного оборудования в рамках реализации проекта за счет суммы экономии, полученной в результате уменьшения общего объема финансирования проекта, с приложением перечня дополнительного оборудования с указанием его стоимости.

3.4.4. По согласованию с Департаментом финансов Томской области полностью или частично направить сумму экономии на приобретение (создание, установку) дополнительного оборудования в рамках реализации проекта.

Приобретение (создание, установка) дополнительного оборудования должно быть осуществлено до 31 декабря 2023 года.

4. Порядок изменения и расторжения Соглашения

4.1. Изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.2. Изменения к настоящему Соглашению в обязательном порядке вносятся в случае, установленном пунктом 2.3 настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования Администрацией поселения бюджетных средств, источником финансирования которых является иной межбюджетный трансферт, указанные средства в части, использованной не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Первомайский район» с последующим их возвратом в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

5.3. Средства иного межбюджетного трансферта подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Первомайский район» с последующим их возвратом в областной бюджет в полном объеме в случае незавершения проекта в сроки, установленные пунктом 6.1 настоящего Соглашения;

5.4. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2024 года средства иного межбюджетного трансферта подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Первомайский район» с последующим их возвратом в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

Средства в объеме, не превышающем остатка иного межбюджетного трансферта могут быть возвращены в 2024 году в доход бюджета Куяновского сельского поселения для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления иного межбюджетного трансферта, в случае, если Департамент финансов Томской области в соответствии с бюджетным законодательством примет решение о наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии из областного бюджета.

Расходование указанных в настоящем пункте средств осуществляется Администрацией поселения не позднее 1 мая 2024 года.

6. Прочие условия

6.1. Срок реализации проекта устанавливается до 31 декабря 2023 года.

В случае незавершения проекта в срок до 31 декабря 2023 года в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту (договору) либо в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, препятствующей реализации проекта, срок реализации проекта продлевается до 1 мая 2024 года при соблюдении следующих условий:

работы по реализации проекта в течение 2023 года проводились, что подтверждается фотографиями с места реализации проекта и актами выполненных работ;

Администрация поселения в срок до 22 декабря 2023 года направила в Администрацию района письменное мотивированное обращение о необходимости продления срока завершения проекта с приложением копий заключенных муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих объем денежных средств, необходимых для завершения реализации проекта, фотографий с места реализации проекта.

6.2. Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению решаются путем переговоров, а при недостижении согласия решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.


7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

8. Подписи Сторон

от Администрации района

Глава Первомайского района



Сиберт И.И.
(Ф.И.О.)

«16» апреля 2013 года



от Администрации поселения

Глава Куяновского сельского поселения



Юрков Е.Л.
(Ф.И.О.)

«16» апреля 2013 года

М.П.